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 Bauwerksverzeichnis 
 
100 Straßen, Wege, Plätze, Einmündungen, Knotenpunkte 
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400 Entwässerungsanlagen 
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Allgemeine Regelung 
 
1. Kostentragung 

Baulastträger für die gesamte Baumaßnahme ist die Stadtwerke Augsburg Projektge-
sellschaft mbH im Namen und auf Rechnung der Stadtwerke Verkehrs GmbH. Sie tra-
gen als Veranlasser die Kosten für alle Veränderungen, Umbauten etc. Kosten für städ-
tebaulich erforderliche Maßnahme wie z.B. höherwertige Beläge (Pflaster, gestalteri-
sche Bauelemente) werden von der Stadt Augsburg getragen. Die Grunderwerbslasten 

werden von der Stadt Augsburg getragen. 
 

2. Unterhaltungspflicht 

Der Unterhalt von Kreuzungen bei Kreis- und Gemeindestraßen sowie öffentliche Feld- 
und Waldwegen regelt sich nach Art. 33 BayStrWG. 
 
Im Übrigen richtet sich die Baulast der neuen oder geänderten öffentlichen Straße und 
Wege nach den einschlägigen Bestimmungen des Bayerischen Straßen- und Wegge-
setzes (BayStrWG). Straßenbaulastträger sind demnach für: 
 
2.1 Staatsstraßen: Der Freistaat Bayern Straßenbauverwaltung. (Art. 41 Nr. 1 

BayStrWG) 
2.2 Kreisstraßen: Die Landkreise oder kreisfreie Gemeinden. (Art. 41 Nr. 2 Bay 

StrWG) 
2.3 Gemeindestraßen: Die Gemeinden (Art. 41 Abs. 1 BayStrWG) 
2.4 Öffentliche Feld- und Waldwege (Art. 54 Abs. 1 BayStrWG in Verbindung mit § 1 

der VO über Merkmale für ausgebaute öffentliche Feld- und Waldwege vom 
19.11.1968 GVB1 S. 413) 

2.4.1 Soweit ausgebaut: Die Gemeinden 
2.4.2 Soweit nicht ausgebaut: Die Beteiligten, deren Grundstücke über den Weg 

bewirtschaftet wird. 
2.5 Beschränkt – öffentliche Wege: Die Gemeinden (Art. 54a Abs. 1 Bay StrWG) 
2.6 Eigentümerwege: Die Grundstückseigentümer (Art. 55 Abs. 1 BayStrWG)  

 
3. Straßensperrungen, Umleitungen 

Soweit während der Bauzeit öffentliche Straßen und Wege gesperrt werden müssen 
oder Umleitungen notwendig werden, gelten hierfür die Bestimmungen des § 14 FStrGF 
bzw. Art. 34 BayStrWG. 

 
4. Vorübergehende Inanspruchnahme von Geländeflächen 

Die Stadtwerke Augsburg Projektgesellschaft mbH / Stadt Augsburg hat bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen während der gesamten Baumaßnahme das Recht, 
beidseitig des künftigen Straßenkörpers einen Geländestreifen nach Maßgabe der 
Planbeilage (Grunderwerbspläne) vorübergehend für Baumaßnahmen in Anspruch zu 
nehmen. 
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5. Abbruch von Gebäuden 

Gebäudeabbrüche sind Gegenstand der Planfeststellung und bedürfen der Genehmi-
gung nach Art.71 ff BayBO 

 
6. Fahrbahnmarkierungen 

 Fahrbahnmarkierungen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

 
7. Privatwege 

Soweit für Privatwege Ersatz geschaffen werden muss, erfolgen diese Maßnahmen 

gem. Art. 17 BayStrWG. 
 
8. Kilometerangaben 

Bei der im nachfolgenden Bauwerksverzeichnis angeführten Kilometerangaben handelt 
es sich grundsätzlich um Bau-Kilometer der Gleisachsen (Ri stadteinwärts). Die Wen-
deschleife Universitätsklinikum besitzt eine gesonderte Kilometrierung. 

 
9. Folgemaßnahmen 

Hausanschlüsse von Ver- und Entsorgungsleitungen, Grundstückszufahrten und Haus-
zugänge sind gleichzeitig mit dem Umbau der Straße und der Hauptversorgungsleitung 
auszuführen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt der bestehenden Anlage trägt der Unterhaltspflichtige. 
Diese Regelung gilt auch für alle übrigen Folgemaßnahmen im Zuge der Baumaßnah-
me. 
Alle Einfahrten, Eingänge, Einfriedungen sind an die neue Straßenverhältnisse anzu-
passen. 
 
Infolge der Einbahnregelung im Bereich der Holzbachstraße ist bei den betroffenen Sei-
tenstreifen nur noch das Rechtsein- und Rechtsausfahren anzuordnen. Gleiches gilt für 
die anliegenden Grundstückszufahrten an der Ostseite. Die Zufahrt zu den Fischerstu-
ben ist nur linksein- und linksaus möglich. 
 
Im Bereich der Hörbrotstraße ist die Zufahrt nur über die Perzheimstraße möglich. Im 
Bereich von Einfahrten ist nur das Rechtsein- und Rechtsausfahren möglich. 
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Lfd. Nr. Bau-km  
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punkt 
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vorgesehene Regelung Bemerkung 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
 

116 Hauptachse 

2+750 – 2+757 

Bgm.-Ackermann-Str. a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Bgm.-Ackermann-Str. an die veränderten 
Verhältnisse.  
Durch den Neubau des Gleiskörpers auf dem Mittelstreifen wird 
der Gesamtquerschnitt verbreitert.  
Die Fahrspuren werden nach Norden verschoben. 
 
Breite der Fahrspuren (stadtein- und auswärts) jeweils 3,25 m 
und 3,00 m.  
Breite gemeinsamer straßenbegleitender Geh- und Radweg 
(stadtein- und auswärts) 5,05 m. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

117 Hauptachse 

2+772 

Einmündung 
Hessenbachstraße 
Rampe Nord / Bgm.-
Ackermann-Str. 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Einmündungsbereichs an die Neuanlage des 
Gleiskörpers. 
Alle bisher vorhandenen Fahrbeziehungen bleiben erhalten. 
Durch den Neubau des Gleiskörpers auf dem Mittelstreifen wird 
der Gesamtquerschnitt verbreitert. Die Fahrspuren und der Geh- 
und Radweg der Bgm.-Ackermann-Str. stadtauswärts werden 
nach Norden verschoben. 
 
Auf der Bgm.-Ackermann-Str. Anpassung der Fahrspuren 
(b=3,25 und 3,00 m). 
 
Anpassung der Querungsinsel. 
Anpassung der Geh- und Radwegebeziehungen und 
Überführungen. 
Wiederherstellung der vorhandenen straßenbegleitenden Wege 
an die neue Lage und Höhe. 
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Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

118 Hauptachse 

2+772 – 3+002 

Bereich zwischen und 
seitlich der Brücken 
über Hessenbach-
straße und Wertach 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Wurde bereits im Zuge des Neubaus der Brücken unter 
Berücksichtigung des späteren Ausbaues des Gleiskörpers der 
Linie 5 hergestellt. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

  

119 Hauptachse 

3+002 – 3+065 

Einmündung 
Holzbachstraße / 
Bgm.-Ackermann-Str. 
- Rosenaustraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Kreuzungsbereiches und der Signalanlage an 
die Neuanlage des Gleiskörpers. 
 
Alle bisher vorhandenen Fahrbeziehungen bleiben erhalten. 
Durch den Neubau des Gleiskörpers, wird der 
Gesamtquerschnitt verbreitert. 
 
Auf der Bgm.-Ackermann-Str. Fahrspuren  stadteinwärts 3,00 m 
und 3,25 m, sowie eine Linksabbiegerspur 3,25 m 
 
Auf der Bgm.-Ackermann-Str. Fahrspuren stadtauswärts 3,00 m 
und 3,25m. 
Breite des Geh- und Radweges auf der Ost- und Westseite 2,00 
m + 2,30 m + 0,75 m (5,05 m) 
Anpassung der Böschung. 
 
In der Holzbachstraße Anpassen der Dreiecksinsel sowie 
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Querungsinsel. 
Aus Holzbachstraße 2 Linksabbieger zu je 3,25 m, 
Rechtsabbieger ca. 5,35 m, in die Holzbachstraße 4,50 m 
Einfahrtsspur. 
 
Auf der Rosenaustraße stadtauswärts 2 geradeaus Fahrspuren 
(3,00 m  + 3,25 m) sowie eine Rechtsabbiegespur 3,25 m 
Auf der Rosenaustraße stadteinwärts 2 Fahrspuren (3,00 m + 
3,25 m) 
 
Neuanlage Signalanlagen. 
Anpassung der Radwegbeziehungen und Überführungen. 
Wiederherstellung der vorhandenen straßenbegleitenden Wege 
an die neue Lage und Höhe. 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

120 Hauptachse 

3+065 - 3+125 

Rosenaustraße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Rosenaustraße an die Neuanlage Gleiskörper. 
 
Durch den Neubau des Gleiskörpers in Mittellage wird der 
Gesamtquerschnitt verbreitert.  
Die Fahrspuren sowie Geh- und Radweg werden nach Süden 
verschoben. 
 
Breite der Fahrspuren stadtauswärts: 2 Geradeausspuren 
(3,00 m + 3,25 m) und eine Rechtsabbiegespur 3,25 m 
Breite Geh- und Radweg (2,00 m + 2,30 m + 0,75 m) 5,05 m 
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Breite der Fahrspuren stadteinwärts, 2 Geradeausspuren 
(3,00 m + 3,25 m) 
Breite des südlichen Radweges (2,30 m + 0,75 m) der Gehweg 
von 2,00 m wird aus Platzgründen hinter dem Betriebsgebäude 
RÜB geführt.  
Anpassen Zufahrt Wohnmobilparkplatz / Fischerstuben 
 
Anpassung der Geh- und Radwegebeziehungen. 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

121 Hauptachse 

3+136 

Einmündung 
Holzbachstraße Süd / 
Rosenaustraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung Einmündungsbereich der Holzbachstr. an die 
veränderten Verhältnisse.  
 
Einmündungswinkel Holzbachstraße wegen Haltestelle 
Holzbachstraße angepasst. 
Breite Fahrspuren aus Holzbachstraße (2,75 m +2,75 m) + 
Radfahrstreifen 1,25 m 
 
Breite der Fahrspuren in der Rosenaustraße stadteinwärts 
(3,00 m + 3,25 m) Rechtsabbieger in die Holzbachstraße entfällt, 
da die Holzbachstraße zur Einbahnstraße umgewidmet wird. 
Breite Geh- und Radweg Nord- und Südseite (2,00 m + 2,30 m + 
0,75 m) 5,05 m 
 
Breite der Fahrspuren in der Rosenaustraße stadtauswärts 
(3,00 m + 3,25 m) sowie Rechtsabbiegespur 3,25 m in 
Holzbachstraße Nord 
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Infolge der Einbahnregelung ist bei den betroffenen 
Seitenstreifen nur noch des Rechtsein- bzw. Rechtsausfahren 
möglich. Gleiches gilt für betroffene Grundstückszufahrten. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

122 Planfest- 
stellungsbereich 

Rosenaustraße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Rosenaustraße an die veränderten Verhältnisse. 
 
Anpassung der Fahrbahn durch die veränderten Verhältnisse 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

123 Planfest- 
stellungsbereich 

Knotenpunkt 
Rosenaustraße / 
Schlettererstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Kreuzungsbereichs und der Signalanlage an die 
veränderten Verhältnisse. 
 
Alle bisher vorhandenen Fahrbeziehungen bleiben erhalten. 
Breite Fahrspuren stadteinwärts geradeaus 3,00 m und 
Linksabbieger in Schlettererstraße 3,00 m 
Einmündungswinkel Schlettererstraße angepasst 
Breite Fahrspuren stadtauswärts geradeaus 3,00 m und 
geradeaus-rechts 3,00 m 
Breite Fahrspuren aus Schlettererstraße je 3,25 m für Links- und 
Rechtsabbieger 
Rückbau Querungsinsel 
 
Signalisierte Fußgängerquerungen  
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Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

124 Hauptachse  
3+215 

Zufahrt Fischerstuben a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Holzbachstr. an die veränderten Verhältnisse.  
 
Die Fahrbahnbreiten (Linksabbieger sowie Links- und 
Rechtsabbieger) beträgt je 2,75 m + 1,25 m Radfahrstreifen 
Zufahrt zur bestehenden Brücke über den Wertachkanal 
(Fischerwirt) wird in vorh. Breite an die veränderten Verhältnisse 
angepasst. 
 
Breite straßenbegleitender Gehweg Ostseite 2,50 m. Der 
abgesetzte, entlang des Wertachkanals 
verlaufende Gehweg wird als befestigter, 2,50 m breiter Geh- 
und Radweg ausgebildet. 
Signalisierte Zu- und Ausfahrt 
 
Durch die Einbahnregelung ist zukünftig nur noch das 
Linkseinbiegen und Linksausfahren im Bereich Zufahrt 
Fischerstuben möglich. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 
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125 Hauptachse  
 
3+215 - 3+528 

Holzbachstraße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Holzbachstraße an die veränderten Verhältnisse 
Holzbachstraße wird Einbahnstraße – Richtung Norden. 
Durch Anlage des Gleiskörpers parallel am westlichen 
Straßenrand wird die Breite der Verkehrsfläche verringert. 
Einengung der Straße beim nördlichen Zugangsweg zur 
Haltestelle Luitpoldbrücke auf 4,00 m. 
Verbleibende Breite für die Fahrbahn 4,50 m + 2,00 m 
Längsparker. 
 
Gehweg entlang des Wertachkanals wird auf  2,50 m verbreitert 
und befestigt, und erhält Anbindungen an die Haltestelle 
Pferseer Straße. 
 
Zuwegung zur Haltestelle Pferseer Straße sowie zum Gehweg 
entlang des Wertachkanals über einen Z-Übergang über 
Gleiskörper. 
 
Anpassung der Geh- und Radwegebeziehungen und 
Überführungen. 
Neuanlage Signalanlagen. 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Durch die Einbahnregelung ist in den Straßen Georg-Brach-
Straße / Ludwig-Bauer-Straße nur noch das Rechtsein- und 
Rechtsausfahren möglich. Gleiches gilt für die 
Grundstückszufahrten auf der Ostseite der Holzbachstraße. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 
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126 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung  
 
0+000 - 0+040 

Holzbachstraße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Holzbachstraße an die veränderten Verhältnisse 
Holzbachstraße wird Einbahnstraße – Richtung Norden. 
 
Breite Fahrbahn 4,50 m + 2,00 m Längsparker 
Anlage eines Gehweges zur Haltestelle Westseite, b= 2,50 m, Gl 
Gehweg entlang des Wertachkanals wird auf  2,50 m verbreitert 
und befestigt. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH / Stadt Augsburg 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

  

127 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung  
 
0+050 

Knotenpunkt 
Holzbach-/ Pferseer-/ 
Perzheimstraße und 
Luitpoldbrücke 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Kreuzungsbereiches und der Signalanlagen an 
die Neuanlage des Gleiskörpers. 
Alle bisher vorhandenen Fahrbeziehungen bleiben erhalten. 
 
Auf der Augsburger Straße stadteinwärts (Luitpoldbrücke) 
zurücksetzen der Haltebalken der Linksabbiege- und 
Geradeausspur (b=3,00 m) und der Rechtsabbiegespur 
(b=3,50 m) sowie Fahrradstreifen (b=2,50 m). 
 
Auf der Pferseer Straße stadtauswärts Anpassung der 
kombinierten Rechtsabbiege- und Geradeausspur (b=3,25 m) 
sowie der Linksabbiegespur (b=2,80 m), Geh- und Radweg im 
Einmündungsbereich Holzbachstraße b=4,00 m. 
 
Einmündung Holzbachstraße – Anpassung der Fahrspur 
(b=4,50 m) sowie Geh- und Radweg Ostseite b=4,00 m und 
Westseite b=2,50 m. 
 
Einmündung Perzheimstraße – Rückbau der Linksabbiegespur 
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und der kombinierten Rechts- und Geradeausspur auf eine 
kombinierte Link-, Geradeaus- und Rechtsabbiegespur 
(b=4,80 m) im Kreuzungsbereich sowie ein Fahrradstreifen 
(b=1,75 m), Gehweg Ostseite 2,00 m abgesetzter Gehweg 
Westseite 3,00 m. 
 
Neuanlage einer Querungsinsel in Perzheimstraße. 
 
Anpassung der Geh- und Radwegebeziehungen und 
Überführungen. 
Wiederherstellung der vorhandenen straßenbegleitenden Wege 
an die neue Lage und Höhe. 
 
Anpassung Signalanlagen. 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

128 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung  
 
0+060 – 0+160 

Perzheimstraße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Perzheimstraße an die veränderten Verhältnisse. 
Der eigene Gleiskörper wird in Mittellage geführt (b=3,40 m). 
Auf der Ostseite beträgt die Fahrbahnbreite 4,80 m. Auflassung 
der Parkplätze an der Ostseite. 
Auf der Westseite beträgt die Fahrspur (b=3,00 m) und 
Radfahrstreifen (b=1,50 m). Auf der Westseite Parkbuchten mit 
Längsaufstellung (b=2,00 m) 
 
Breite Gehweg Ostseite unterschiedlich, Mindestbreite 
(b=1,97 m) Breite Gehweg Westseite (b=3,00 m) 
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Neupflanzung zwischen Parkbuchten 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

129 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung  
 
0+170 

Knotenpunkt 
Perzheimstraße mit 
Hörbrotstraße 

a) Stadt Augsburg 
   (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Kreuzungsbereiches an die Neuanlage des 
Gleiskörpers. 
Alle bisher vorhandenen Fahrbeziehungen bleiben erhalten – 
außer Ausfahrt MIV aus Hörbrotstraße, da zukünftig 
Einbahnstraße für MIV und ÖPNV stadteinwärts. 
Die Gleise verlassen in Mittellage die Perzheimstraße und 
münden in die Hörbrotstraße ein 
 
Auf der Perzheimstraße Richtung Süden Anpassung der 
Linksabbiegespur (b=3,40 m) und die Geradeausspur 
(b=3,00 m) 
Auf der Perzheimstraße Richtung Norden Anpassung der 
Rechtsabbiege- und Geradeausspur (b=3,50 m) 
 
Anpassung der Querungsinsel. 
Anpassung der Geh- und Radwegbeziehungen und Querungen 
Neuanlage Signalanlagen. 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 
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130 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+180 – 0+285 

Hörbrotstr. a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Hörbrotstraße an die veränderten Verhältnisse.  
Infolge des zur Verfügung stehenden Straßenquerschnittes, der 
vorhandenen Bebauung und der Parkbuchten die Anlage eines 
besonderen Gleiskörpers nicht möglich. Die Gleise werden in der 
Fahrbahn verlegt. 
 
Die Hörtbrotstraße wird als Einbahnstraße in Fahrtrichtung 
Sebastian-Buchegger-Platz angepasst (b=6,03 m). Beidseitige 
Neuanlage von Parkbuchten mit Längsaufstellung. 
 
Breite Gehweg Südseite unterschiedlich, Mindestbreite 1,47 m. 
Breite Gehweg Nordseite unterschiedlich, Mindestbreite 1,44 m. 
Neupflanzung zwischen Parkbuchten. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg  

  

131 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+216 

Einmündung 
Frickingerstraße / 
Hörbrotstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Einmündungsbereichs an die geänderten 
Verhältnisse. 
 
Neuanlage von Grünflächen neben der Gehwegüberführung. 
 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 
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132 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+285 – 0+421 

Sebastian-Buchegger-
Platz 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung an die Neuanlage des Gleiskörpers sowie 
Neugestaltung des Platzes. 
Der Sebastian-Buchegger-Platz wird zwischen Rosenau-, 
Hörbrot- sowie Ravenspurgerstraße für den Durchgangsverkehr 
gesperrt. 
 
Kostenträger 
Umbau: Stadt Augsburg / swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

133 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 

Ravenspurgerstraße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg  
    (E, U) 

Anpassung der Ravenspurgerstraße an die veränderten 
Verhältnisse.  
 
Die Ravenspurgerstraße wird als Einbahnstraße in Fahrtrichtung 
Pranthochstraße angepasst. 
 
In diesem Teil ist die Zufahrt zu den Grundstücken nur vom 
Sebastian-Buchegger-Platz aus möglich. 
 
Kostenträger 
Umbau: Stadt Augsburg 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

134 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung   
 
0+040 – 0+200 

Pferseer Straße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Pferseer Straße an die veränderten Verhältnisse. 
Rückbau des zweigleisigen Bahnkörpers auf ein Gleis 
stadtauswärts. Infolge des zur Verfügung stehenden 
Straßenquerschnittes, der vorhandenen Bebauung und der 
seitlich parkenden Pkw ist die Anlage eines besonderen 
Gleiskörpers nicht möglich. Das Gleis wird in der Fahrbahn 
stadtauswärts verlegt. 
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Anpassung der Fahrspur stadtauswärts Geradeaus- und Rechts 
(b=3,25 m - 3,40 m) - Linksabbiegespur (b=2,80 m) 
Anpassung der Fahrspur stadteinwärts Geradeaus- und Rechts 
(b=3,00 m - 3,46 m) – Linksabbiegespur (b=3,08 m) 
 
Neuanlage Radfahrstreifen stadteinwärts (b=1,80 m) 
stadtauswärts (b=2,00 m) 
 
Auf der Südseite Parkbuchten in Längsaufstellung (b=2,00 m), 
Sicherheitsstreifen zwischen Radfahrstreifen und Parkbuchten 
(b=0,50 m) 
 
Anpassung Gehwege Nordseite (b=2,02 m), auf Südseite 
(b=1,92 m – 2,03 m) 
Neupflanzung zwischen den Parkbuchten 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH / Stadt Augsburg 
Unterhalt: Stadt Augsburg  

135 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+120 

Einmündung 
Frickingerstraße / 
Pferseer Straße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Einmündungsbereichs an die geänderten 
Verhältnisse. 
 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 



 
Planfeststellung        
MDA – Linie 5 vom Hauptbahnhof zum Universitätsklinikum                             Anlage 03.13 – Bauwerksverzeichnis 
 
 

 

Lfd. Nr. Bau-km  
Strecke oder  
Achsenschnitt- 
punkt 

Bezeichnung 

a) bisheriger 
b) zukünftiger  
Eigentümer (E) 
oder  
Unterhaltungs- 
pflichtiger (U) 

vorgesehene Regelung Bemerkung 

1 2 3 4 5 6 
 

14 
 

136 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+200 

Knotenpunkt Pferseer 
Straße mit 
Rosenaustraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung des Kreuzungsbereichs und der Signalanlage an die 
Neuanlage des Gleiskörpers. 
Alle bisher vorhandenen Fahrbeziehungen bleiben erhalten. Die 
Gleise münden von der Mittellage der Fahrbahn Rosenaustraße 
in Rechtslage der Fahrbahn Pferseer Str. stadtauswärts ein. 
 
Auf der Rosenaustraße Richtung Norden Anpassung der 
gemeinsamen Rechtsabbiege- und Geradeausspur (b=3,25 m) 
und der Linksabbiegespur (b=3,50 m). 
Auf der Rosenaustraße Richtung Süden Anpassung der  
Rechtsabbiege- / Geradeaus-/ und der Linksabbiegespur  
(b=3,00 m). 
 
Auf der Pferseer Straße stadtauswärts Anpassung der 
Rechtsabbiegespur (b=3,25 m), der Geradeausspur (b=3,25 m) 
sowie der Linksabbiegespur (b=3,00 m). Der Radverkehr erhält 
im Kreuzungsbereich auf der Pferseer Straße stadtauswärts 
zwischen Geradeausspur und Rechtsabbiegespur eine eigene 
Radspur (b=1,80 m). 
 
Auf der Pferseer Straße stadteinwärts Anpassung der 
Geradeaus- und Rechtsabbiegespur (b=3,00 m) und der 
Linksabbiegerspur (b=3,08 m). Radfahrstreifen (b=1,80 m) 
 
Auflassung der Dreiecksinseln sowie Haltestelle Rosenaustraße 
Anpassung der Querungsinsel. 
Anpassung der Geh- und Radwegebeziehungen und 
Überführungen. 
Anpassung und Neuanlage Signalanlagen. 
Anpassung der neuen Bordsteinführungen. 
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Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

137 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+220 - 0+365 

Rosenaustraße a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Rosenaustraße an die veränderten Verhältnisse.  
Infolge des zur Verfügung stehenden Straßenquerschnittes, der 
vorhandenen Bebauung und des Parkdruckes ist die Anlage 
eines besonderen Gleiskörpers nicht möglich. Das Gleis wird in 
der Fahrbahn verlegt. 
 
Auf der Rosenaustraße Richtung Norden Anpassung der 
Fahrspuren (b=3,25 m und 3,50 m). 
Auf der Rosenaustraße Richtung Süden Anpassung der 
Fahrspur (b=3,50 m). Rückbau des Grünstreifens, Neuanlage 
von Parkbuchten mit Längsaufstellung (b=2,00 m). 
 
Auf der Ostseite Anpassung des Gehwegs in unterschiedlicher 
Breite (Mindestbreite 1,77 m) und des Radwegs (b=1,50 m). 
Rückbau des Grünstreifens, Neuanlage eines 
Sicherheitsstreifens (b=1,25 m). 
 
Auf der Westseite Anpassung des Gehwegs in unterschiedlicher 
Breite (Mindestbreite 1,57 m) und des Radwegs (b=1,50 m). 
Neuanlage eines Sicherheitsstreifens (b=0,50 m). 
 
Neupflanzung zwischen Parkbuchten. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 
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138 Vorplatz West Zugangsbereich und 
Platzfläche vor dem 
Portal West 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Ab der Rosenaustraße werden der Zugangsbereich und die 
Platzfläche mit Gestaltungselementen als Aufenthaltsbereich 
ausgebildet. 
 
Kostenträger 
Umbau: Stadt Augsburg 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

205 Hauptachse 

2+750 – 2+827 

Neubau besonderer 
Gleiskörper als 
Schottergleis 

a) Bundesrepublik 
    Deutschland / 
    Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E)  
    swa Verkehrs 
    GmbH (U) 

Neubau besonderer Gleiskörper als Schottergleis in der Bgm.-
Ackermann-Str. in Mittellage mit Mittelmasten für Fahrleitung und 
Beleuchtung mit beidseitigen Hochborden mit 12 cm Vorstand. 
Querschnittsbreiten: 
   auf freier Strecke 6,80 m – 10,22 m 
   im Haltestellenbereich 5,86 m 
   vor Knotenpunkten des Individualverkehrs 11,10 m – 11,80 m 
 
Im Bereich von Querungen befestigter Oberbau. Im Bereich von 
Knotenpunkten und Einmündungen des Individualverkehrs 
verläuft der Gleiskörper auf der Fahrbahn.  
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 
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206 Hauptachse 

2+827 - 2+835 

Neubau besonderer 
Gleiskörper mit 
befestigtem Oberbau 

 Neubau besonderer Gleiskörper mit befestigtem Oberbau im 
Bereich von Verkehrsumlegungsstrecken stadtauswärts in der 
Bgm.-Ackermann-Str. sowie vor Brücke über Hessenbachstraße. 
 
Querschnittsbreite 6,80 m 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 

 

207 Hauptachse 
 
2+835 - 2+869 
2+888 - 2+945 

Einpassung der 
Gleistrasse in bereits 
vorhandener 
Verkehrsfläche 
Brückenbauwerk 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Ausbau wurde bereits im Zuge des Neubaus Brücke über 
Wertach- und Holzbachstraße hergestellt. 
 
Querschnittsbreite 6,10 m 

 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH / Stadt Augsburg 

 

208 Hauptachse 
 
2+869 - 2+888 

Einpassung der 
Gleistrasse in bereits 
vorhandener 
Verkehrsfläche 
zwischen den Brücken 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) swa Verkehrs  
    GmbH (U)   
   Stadt Augsburg 
    (E) 

Rückbau des vorhandenen mittleren Grünstreifens, Einbau 
besonderer Gleiskörper mit befestigtem Oberbau (b=6,10 m) 
zwischen den Brücken über Hessenbachstraße und Wertach. 
 
Querschnittsbreite 6,10 m 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 
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209 2+945 - 3+155 Neubau besonderer 
Gleiskörper mit 
befestigtem Oberbau 

a) Stadt Augsburg 
b) swa Verkehrs  
    GmbH (U) 
    Stadt Augsburg 
    (E) 

Neubau besonderer Gleiskörper mit befestigtem Oberbau in der  
Bgm.-Ackermann-Str. sowie Rosenaustraße in Mittellage mit 
beidseitigen Hochborden mit 12 cm Vorstand. 
 
Querschnittsbreiten: 
   auf freier Strecke 6,10 m – 7,26 m 
   vor Knotenpunkten des Individualverkehrs 11,10 m – 11,80 m 
 
Im Bereich von Querungen befestigter Oberbau. Im Bereich von 
Knotenpunkten und Einmündungen des Individualverkehrs 
verläuft der Gleiskörper auf der Fahrbahn.  
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 

 

210 Hauptachse 
 
3+155 - 3+528 

Neubau besonderer 
Gleiskörper mit 
befestigtem Oberbau 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E) 
    swa Verkehrs 
   GmbH (U) 

Neubau besonderer Gleiskörper als befestigter Gleis mit 
erforderlichen Maßnahmen zur Körperschallisolierung (Masse-
Feder-System) in der Holzbachstraße in westlicher Seitenlage 
mit Hochbord 12 cm Vorstand zur Fahrbahn und ohne 
Einfassung zur angrenzenden Grünfläche (Westseite). 
 
Querschnittsbreiten: 
   auf freier Strecke 6,30 m 
   Haltestellenbereich 5,36 m 
Im Bereich von Querungen befestigter Oberbau. Im Bereich von  
Einmündungen des Individualverkehrs verläuft der Gleiskörper 
auf der Fahrbahn.  
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
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Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 

211 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+000 - 0+145 

Neubau besonderer 
Gleiskörper mit 
befestigtem Oberbau 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg  
    (E) 
    swa Verkehrs 
    GmbH (U) 

Neubau besonderer Gleiskörper als befestigter Gleis mit 
erforderlichen Maßnahmen zur Körperschallisolierung (Masse-
Feder-System) in der Perzheimstraße in Mittellage mit 
beidseitigen Hochborden mit 12 cm Vorstand. 
 
Querschnittsbreite 3,40 m 
 
Im Bereich von Querungen befestigter Oberbau. Im Bereich von  
Einmündungen des Individualverkehrs verläuft der Gleiskörper 
auf der Fahrbahn.  
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH  

 

212 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+145 - 0+286 

Gleistrasse in 
Fahrbahn 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg  
    (E)  
    swa Verkehrs  
    GmbH (U)  

Infolge des beengten Straßenquerschnittes in der Hörbrotstraße 
ist die Neuanlage eines besonderen Gleiskörpers nicht möglich. 
Das Gleis wird in der Mitte der Fahrbahn verlegt, einschl. 
erforderlicher Maßnahmen zur Körperschallisolierung (Masse-
Feder-System). 
Die Fahrbahnbreite beträgt 6,03 m. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH  
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213 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+286 - 0+421 
 
Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+376 - 0+478 

Gleistrasse im 
verkehrsberuhigten 
Bereich  

a) Stadt Augsburg  
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E)  
    swa Verkehrs 
    GmbH (U) 

Im Bereich des Sebastian-Buchegger-Platzes sowie 
Bahnhofsvorplatz West wird der Gleiskörper in einer 
Pflasterfläche integriert, einschließlich erforderlicher 
Maßnahmen zur Körperschallisolierung (Masse-Feder-System). 
 
Querschnittsbreite Einzelgleis 4,20 m  
Querschnittsbreite Doppelgleis 7,20 m 
 
Im Bereich der Querung Rosenaustraße verläuft die Gleistrasse 
in der Fahrbahn. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 

 

214 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+000 - 0+376 

Gleistrasse in 
Fahrbahn 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
    swa Verkehrs 
    GmbH (U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E)  
    swa Verkehrs 
    GmbH (U) 

Infolge des beengten Straßenquerschnittes in der Pferseer Str. 
und in der Rosenaustraße ist die Neuanlage eines besonderen 
Gleiskörpers nicht möglich. Das Gleis wird in der Augsburger 
Straße in der nördlichen Fahrbahn und in der Rosenaustraße in 
der Mitte der Fahrbahn verlegt, einschl. erforderlicher Maß-
nahmen zur Körperschallisolierung (Masse-Feder-System). 
Die Fahrbahnbreite beträgt in der Augsburger Str. 13,85 m und 
in der Rosenaustraße 10,25 m. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 
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218 Hauptachse 
 
3+180 

Haltestelle 
Holzbachstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E)  
    swa Verkehrs 
    GmbH (U) 

Neubau einer beidseitigen Haltestelle in der Holzbachstraße 
(Nord) westlich der Einmündung Holzbachstraße in die Bgm.-
Ackermann-Straße. 
Breite Bahnsteig b=3,00 m 
Länge Bahnsteig mit Anrampung l min=50 m 
Ausbau der Haltestelle niederflurgerecht und barrierefrei. 
Ausrüstung der Haltestelle mit Fahrgastunterständen und den 
betriebstechnischen Einrichtungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 

 

219 Hauptachse 
 
3+500 

Haltestelle 
Luitpoldbrücke 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E)  
    swa Verkehrs 
    GmbH (U) 

Neubau einer beidseitigen Haltestelle in der Holzbachstraße 
(Süd) vor dem Knotenpunkt Holzbach-, Pferseer- und 
Perzheimstraße. 
 
Breite Bahnsteig b=3,00 m 
Länge Bahnsteig mit Anrampung l min=50 m. 
Ausbau der Haltestelle niederflurgerecht und barrierefrei. 
Ausrüstung der Haltestelle mit Fahrgastunterständen und den 
betrieblichen Einrichtungen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 
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307 Hauptachse 
 
3+100 

Zufahrt zu Flur-Nr. 
4568/7 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Die Zufahrt zu Wohnmobil Parkplätze sowie Fischerstuben wird 
an die neuen Verhältnisse angepasst. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

308 Hauptachse 
 
3+119 

Zufahrt zu Flur-Nr. 
4561 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Die Zufahrt zu der Kleingartenanlage „Lotzbeckwiese“ wird an 
die neuen Verhältnisse angepasst. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

309 Planfest-
stellungsbereich 

Zugang zu Haus-Nr. 
71 + 73, 
Rosenaustraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Die Zugänge zu den Gebäuden werden den neuen 
Verhältnissen angepasst. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH  
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

401 Planfest-
stellungsbereich 

Straßenentwässerung 
und Entwässerung 
des besonderen 
Gleiskörpers sowie 
der Geh- und 
Radwege 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Die Entwässerung der Straßen, Wege, Plätze, der Haltestellen-
inseln und der besonderen Gleiskörper erfolgt über Straßenein-
läufe bzw. Schienenentwässerungskästen in das Kanalnetz der 
Stadt Augsburg bzw. zu neugeplanten Sickerschächten mit 
vorgeschalteten Absetzschacht. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg / swa Verkehrs GmbH 
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514 Hauptachse 
 
2+750 – 2+827 

Straßenbegleitendes 
Grün an der Bgm.- 
Ackermann-Str. 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Rückbau und Anpassung der straßenbegleitenden Grünflächen 

an die neue Situation. Entfallender Baumbestand wird durch 

Neuanpflanzungen ersetzt. 

Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 
 

515 Hauptachse 
 
2+760 

Grünflächen an der 
Einmündung 
Hessenbachstraße 
Rampe Nord / Bgm.-
Ackermann-Str. 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Grünflächen im Einmündungsbereich an die 

neue Situation.  

Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

516 Hauptachse 
 
2+800 

Grünflächen an der 
Einmündung 
Hessenbachstraße 
Rampe Süd / Bgm.-
Ackermann-Str. 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Grünflächen im Einmündungsbereich an die 

neue Situation, wurden bereits im Zuge des Neubaus der 

Brücken über die Hessenbachstraße und Wertach hergestellt. 

Kostenträger 
Umbau: Stadt Augsburg 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

517 Hauptachse 
 
2+946 – 3+044 

Straßenbegleitendes 
Grün auf der Bgm.- 
Ackermann-Str. 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Rückbau und Anpassung der straßenbegleitenden Grünflächen 

an die neue Situation. Entfallender Baumbestand wird durch 

Neuanpflanzungen ersetzt.  

Teilbereich wurde bereits im Zuge des Neubaus der Brücken 

über die Hessenbachstraße und Wertach hergestellt. 

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH / Stadt Augsburg 
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Unterhalt: Stadt Augsburg 

518 Hauptachse 
 
3+058 

Grünflächen an der 
Einmündung 
Holzbachstraße / 
Bgm.-Ackermann-Str. 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Grünflächen im Einmündungsbereich an die 

neue Situation.  

Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

519 Hauptachse 
 
3+070 – 3+125 

Straßenbegleitendes 
Grün auf der 
Rosenaustraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Rückbau und Anpassung der straßenbegleitenden Grünflächen 

an die neue Situation.  

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

520 Hauptachse 
 
3+136 

Grünflächen an der 
Einmündung 
Holzbachstraße / 
Rosenaustraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Grünflächen im Einmündungsbereich an die 

neue Situation.  

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

521 Hauptachse 
 
3+140 – 3+528 

Straßenbegleitendes 
Grün in der 
Holzbachstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Rückbau und Anpassung der straßenbegleitenden Grünflächen 

an die neue Situation. Entfallender Baumbestand wird durch 

Neuanpflanzungen ersetzt.  

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt:  Stadt Augsburg 
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522 Achse stadtein- 
und auswärts 
Flügelung  
 
0+000 – 0+035 

Grünfläche an der 
Einmündung 
Holzbachstraße / 
Pferseer Straße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Grünflächen im Einmündungsbereich an die 

neue Situation.  

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

523 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+074 – 0+160 

Straßenbegleitendes 
Grün in der 
Perzheimstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Grünfläche westlich der Perzheimstraße. 
Entfallender Baumbestand wird durch Neuanpflanzungen 
zwischen Parkbuchten ersetzt. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

524 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+180 – 0+215 

Grünstreifen in der 
Hörbrotstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung und Verbreiterung des Grünstreifens im Norden. 
Neuanpflanzungen von Bäumen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

525 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+215 

Grünflächen an der 
Einmündung 
Frickingerstraße / 
Hörbrotstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Im Einmündungsbereich Neuanlage und Anpassung von 

Grünflächen an die geänderte Situation. Neupflanzungen von 

Bäumen. 

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 
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526 Achse 
stadteinwärts 
Flügelung 
 
0+215 – 0+285 

Baumpflanzungen in 
der Hörbrotstraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Neupflanzungen von Bäumen am Anfang und Ende von 

Abschnitten mit Längsparkplätzen. 

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

527 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+060 – 0+185 

Baumpflanzungen in 
der Pferseer Straße 

a) Stadt Augsburg 
    (E)  
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Neupflanzungen von Bäumen zwischen den Parkbuchten. 

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

528 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+200 

Knotenpunkt 
Rosenaustraße - Nord 
/ Pferseer Straße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung Grünfläche Insel an die geänderte Situation. 

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

529 Achse 
stadtauswärts 
Flügelung 
 
0+230 – 0+370 

Baumpflanzungen in 
der Rosenaustraße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Neupflanzungen von Bäumen zwischen den Parkbuchten. 

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

530 Achsen 
Flügelung 
stadtauswärts 
0+285 – 0+421 
 
Stadteinwärts 
0+362 – 0+478 

Sebastian-Buchegger-
Platz / 
Bahnhofsvorplatz 
West 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Neuplanzungen von Bäumen 

Kostenträger 

Umbau: swa Verkehrs GmbH 

Unterhalt: Stadt Augsburg 
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606 Hauptachse 
 
3+105 

Brückenbauwerk 
Holzbach 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Verlängerung und Anpassung der Holzbachbrücke an die neuen 
Verhältnisse. Das Brückenbauwerk wird vom Tiefbauamt der 
Stadt Augsburg erneuert unter Berücksichtigung, Erweiterung 
durch die Planung der Straßenbahnlinie 5. 
 
Kostenträger 
Umbau: Stadt Augsburg / swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

709 Hauptachse 

2+750 - 2+775 

Böschungen nördlich 
der Verkehrsfläche 
Bgm.-Ackermann-
Straße 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Neuanlage einer Böschung entlang tiefer liegendem nördlichem 
Anschlussgelände. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

 

710 Hauptachse 

3+000 – 3+090 

Böschungen östlich 
und westlich der 
Verkehrsflächen 

a) Stadt Augsburg 
    (E, U) 
b) Stadt Augsburg 
    (E, U) 

Anpassung der Böschung zu tiefliegendem Gelände wegen 
Verbreiterung der Verkehrsflächen. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: Stadt Augsburg 

Umbau bereits 
erfolgt im Zuge des 
Neubaus der 
Ackermannbrücke 
über die 
Hessenbachstraße 

803 Hauptachse 

3+145 – 3+156 

Haltestelle 
Holzbachstraße 

a) ……….. 
b) swa Verkehrs 
    GmbH 

Anordnung von Geländer als Abgrenzung von Gehweg und 
Gleiskörper. 
 
Kostenträger 
Umbau: swa Verkehrs GmbH 
Unterhalt: swa Verkehrs GmbH 
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901 Planfest-
stellungsbereich 

Leitungen, Masten, 
Schächte, Signalan-
lagen, Geräte und 
Verkehrssicherung 

 Der Spartenbestand sowie die bislang vorab mit den Sparten-
trägern besprochenen Neuplanungen und Umlegungen sind in 
den Spartenplänen dargestellt. Für das Spartenprojekt werden 
zwischen der Stadt Augsburg und dritten Spartenträgern (nicht-
städtische Träger) Vereinbarungen abgeschlossen, worin 
geregelt wird, dass Neubauten und Umlegungen im vorhan-
denen Straßenraum im Zuge der Baumaßnahme ermöglicht 
werden. Die städtischen Spartenträger wurden von der Maß-
nahme unterrichtet und erklären sich bereit, sich mit den Maß-
nahmen-trägern über die Lage und Höhe evtl. Neubauten bzw. 
Umlegungen im Straßenraum zu einigen. Teilweise wurden 
hierzu schon Angaben gemacht. 
Fahrleitungen und deren notwendige Masten sowie 
entsprechende Details sind in gesonderten Planunterlagen 
dargestellt (sieh Anlage Fahrleitungsvorprojekt). 
Eine gemeinsame Nutzung der Fahrleitungsmasten für Fahr-
leitungen und Straßenbeleuchtung wurde bereits intern zwischen 
den städtischen Abteilungen abgestimmt. 
 
Kostenträger der Maßnahme ist die Stadtwerke Augsburg 
Projektgesellschaft mbH im Namen und auf Rechnung der 
Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH. 

 

 


